

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

Lingkup Pekerjaan

Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh kontraktor Pembangunan Drainase di Desa Hilimbaruzo Dusun 6 Kecamatan Mazo

- A. Pekerjaan Awal
- B. Pekerjaan Drainase
- C. Pekerjaan Akhir

Sarana Pekerjaan

Untuk kelancaran pekerjaan di lapangan, kontraktor menyediakan :

- a. Tenaga Ahli Pelaksana K3 dan pelaksana lapangan yang cukup jumlahnya dengan kapasitas yang memadai dengan pengalaman untuk pembangunan Drainase.
- b. Bahan –bahan bangunan harus tersedia di lapangan dengan jumlah yang cukup dan kualitas yang sesuai dengan spesifikasi teknis.
- c. Pelaksanaan pekerjaan tepat waktu sesuai dengan schedule.
- d. Masa pelaksanaan Pembangunan Drainase di Desa Hilimbaruzo Dusun 6 Kecamatan Mazo adalah 40 (Empat Puluh) Hari Kalender.

Catatan Penting :

- **Harga Satuan Penawaran Penyedia Jasa Sudah Termasuk Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) sebesar 20% dari Harga Dasar Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan.**
- **Penyedia Jasa diwajibkan membayar MBLB sesudah proyek selesai.**

Pejabat Pembuat Komitmen,



Ir. Lukas Venus Nurviyanto, ST., MM